UMOWA Nr ...

Zawarta w dniu .....cceeeeeeenes roku w Gajewie pomiedzy Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem
Lesnym Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Gizycko z siedzibg w Gajewie ul. Dworska 12, 11-500 Gizycko,
NIP 845-000-64-78, REGON 790504941 zwanym w dalszej czesci umowy -Zamawiajgcym,

reprezentowanym przez:

................................................................................................................ , zZwanym w dalszej cze$ci umowy —Wykonawcg,

0 nastepujacej tresci:
§ 1 Preambuta

W wyniku przeprowadzonego postepowania Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania
ustugi nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych inwestycji pod nazwa ,,Budowa

infrastruktury szkotki gospodarczej w lesnictwie Jelenia Gora” .

§ 2 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest ustuga nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robdt budowlanych
inwestycji pod nazwa ,,Budowa infrastruktury szkoétki gospodarczej w lesnictwie Jelenia Géra” w sktadajacej
sie z zadan:

a. Budowa budynku pompowni na terenie szkotki Jelenia Gora.

Budowa zespotu rurociggdw deszczowni szkétki Jelenia Gora.

Montaz pomp oraz systemu sterowania procesem deszczowania.

Budowa budynku magazynowego na terenie szkotki Jelenia.

Budowa budynku chtodni (lodowni) na terenie szkétki Jelenia Géra.

Budowa ciggdw komunikacyjnych na terenie szkotki Jelenia Géra

m 0o o0 T

Budowa ogrodzenia terenu szkétki Jelenia Géra.
Szczegbtowy zakres przedmiotu inwestycji zostat okreslony w dokumentacji technicznej stanowigcy
zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca petni¢ bedzie obowigzki i funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia

7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r. poz.290).

3. W ramach ustugi Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania
inwestycyjnego w nastepujgcym okresie realizacji zadania tj.: od dnia przekazania placu budowy
Wykonawcy robét budowlanych, do dnia zakonczenia inwestycji oraz w czasie usuwania usterek
stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

4. Orientacyjny czas zrealizowania inwestycji planowany jest na dzien 29.09.2017 roku. Podany termin
realizacji zamowienia jest terminem pozgdanym, ktory moze ulec zmianie w przypadkach okreslonych
W niniejszej umowie.

5. Uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych do konca trwania okresu gwarancji, na pisemne wezwanie

Zamawiajgcego.



10.

11.

Wykonawca oswiadcza, iz zespotem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy bedzie kierowat:
............................................................................................ posiadajacy uprawnienia Nroo........eeee.
wydane w dniu .....ccceeeeveeeiineennn. r., posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje w specjalnosci odpowiadajgce;j
przedmiotowi zamodwienia oraz uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
08raniczeN W SPECJAINOSCI ..eveeveuirirerereeire ettt et e

Nadzdér inwestorski sprawowac bedzie zespét w osobach:

1) Inspektor nadzoru w branzy ogdlnobudowlane] .......cccceiiiiiiiiiiiieenciee e, nr uprawnien
....................... wydane w dniu .....ccooceeeeeenn 1

2) Inspektor nadzoru W branzy Sanitarne] .......cccceevieiiriieieniee e nr uprawnien
....................... wydane w dniu ........ccceeeeenn 1

3) Inspektor nadzoru w branzy elektryCznej.....ccccooeioiiiieeiiieeiieeeeiee e nr uprawnien
....................... wydane w dniu ......cooceeeeeeenn I

4) Inspektor nadzoru w branzy drogOWE] ........cccueeceerieriienieenienie e nr uprawnien ......cccccceeeeennen.
wydane w dniu ......ccceeeeennnes r.

§ 3 Obowiazki wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezeé¢ bedzie w szczegdlnosci:

Zapoznanie sie z opracowaniami projektowymi oraz umowg o wykonanie robét budowlanych.

Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 i art. 26 ustawy Prawo Budowlane,
normami i in. przepisami prawa, dokumentacja techniczng i STWIORB.

Wspieranie zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych oraz administracyjnych
zwigzanych z realizacjg inwestycji.

Dziatanie nadzoru we wspodtpracy z zamawiajgcym i na jego rzecz w catym okresie realizacji zadania oraz
na wezwanie w trakcie trwania okresu gwarancji.

Zatwierdzanie, opiniowanie i analizowanie harmonogramu robét oraz kazdej zmiany w zadaniu, ktéra
powoduje zmiane technologii lub zakresu robét w porozumieniu z zamawiajgcym.

Zatwierdzanie zmian w personelu wykonawcy robdt budowlanych i zmian podwykonawcéw
W porozumieniu z zamawiajgcym.

Zatwierdzanie lub nie, zmian wynikajacych z prowadzenia nadzoru autorskiego przez jednostke
projektowa.

Sktadanie wnioskow o dokonanie zmian w projekcie do jednostki projektowej przy udziale
zamawiajgcego.

Udziat w przekazaniu terenu i placow budowy dla wykonawcy robét budowlanych.

Wydawanie polecen, zgdd, decyzji, opinii, akceptacji, wnioskéw oraz wykonywanie wpisow
w dzienniku budowy.

Sporzadzanie protokotow koniecznosci, protokotdw negocjacji stanowigcych pisemne potwierdzenie
wprowadzanych zmian lub robdét dodatkowych wedtug wzoru zamawiajgcego i we wspdtudziale
zamawiajgcego.
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Organizowanie pracy witasnej w taki sposdb, aby nie powodowaé przerw w realizacji robot przez
wykonawce robdt budowlanych, ani nie wystapity roszczenia wykonawcy i oséb trzecich wzgledem
zamawiajgcego.

Udzielanie informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczgcych dokumentacji projektowej dla wykonawcy.
Pilnowanie przestrzegania przez wykonawce robot budowlanych zasad BHP i ustalen planu BIOZ.

Organizowanie narad koordynacyjnych, sporzadzanie protokotéw z narad i przekazywania ich
zainteresowanym stronom, pilnowanie realizacji ustalen z narad.

Nadzorowanie pomiaréw, badan materiatéw w miejscu ich wyprodukowania i na placu budowy zgodnie
ze STWIORB, w tym réwniez akceptacji materiatow zgodnych z wymaganiami STWIORB, akceptowanie
receptur i technologii zwartych w STWIORB, podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do uzycia materiatéw
posiadajacych atest producenta.

Kontrolowanie sposobu sktadowania i przechowywania materiatdw oraz uporzadkowania miejsc
sktadowania po zakonczeniu robét.

Ustalenie metod obmiaru robdt oraz uczestniczenie przy dokonywaniu obmiardw robdt przez
wykonawce robot budowlanych.

Akceptowanie urzadzen i sprzetu pomiarowego stosowanego w czasie prowadzenia robét i ich obmiaru.

Sprawdzanie wykonanych robdt i powiadamianie wykonawcy robot o wykrytych wadach oraz
poswiadczanie usuniecia wad przez wykonawce, a takze ustalanie zakresu robdt poprawkowych.

Dokonywanie odbioru technicznego: gotowych elementdw, robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
odbioru czesciowego i koricowego robét budowlanych przy udziale zamawiajacego.

Sprawdzanie zestawien wykonanych robot budowlanych, wartosci zakonczonych i odebranych robot
i potwierdzanie kwot do wyptaty.

Poswiadczanie terminu zakoriczenia robot.

Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci operatu kolaudacyjnego i przedtozenie do akceptacji
zamawiajgcego, w celu ustalenia korncowego odbioru robét.

Sprawdzanie ostatecznej kwoty naleznej wykonawcy robét budowlanych.

Ustalania i wnioskowania zakresu koniecznych korekt wyliczen wykonawcy robot i przedstawiania
zamawiajagcemu do dnia odbioru.

Dopilnowanie zabezpieczenia terenu budowy w przypadku odstgpienia wykonawcy od umowy na roboty
budowlane.

Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku odstgpienia od umowy lub ogtoszenia upadtosci
wykonawcy robét, po konsultacji z zamawiajgcym.

Prowadzenie catosci spraw dotyczgcych wspoétpracy z wtadzami terenowymi i miejscowa ludnoscig,
po konsultacji z zamawiajgcym.

Realizowanie innych czynnosci koniecznych dla realizacji projektu zgodnie z umowg, warunkami realizacji
robdt i innymi potrzebami.

Informowanie zamawiajgcego w ciggu 3 dni o wszelkich roszczeniach wykonawcy robét budowlanych,
zdarzeniach na budowie dotyczacych np. BHP, konfliktach z wtadzami lokalnymi i mieszkaricami,

Pilnowanie ustawienia tablic informacyjnych.

Pilnowanie czynnosci zwigzanych z przygotowaniem inwestycji do odbioru.
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Wyegzekwowanie, aby wykonawca robdt budowlanych po ich wykonaniu przygotowata i ztozyt
Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg ,w tym:

a. Instrukcje (w jezyku polskim) zastosowanych urzgdzen.

b. Dokumenty potwierdzajagce jako$¢ zastosowanych przez wykonawce robdét budowlanych
materiatéw i urzadzen.

c. Inne dokumenty zgromadzone w trakcie realizacji procesu budowlanego odnoszace sie do jego
realizacji.

d. Powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw i instalacji.
Zatwierdzanie receptur i technologii proponowanych przez wykonawce roboét budowlanych.

Wstrzymanie robdt zagrazajacych bezpieczenstwu i prowadzonych niezgodnie z dokumentacja
projektowg i przepisami BHP.

Spowodowanie usuniecia z placu budowy o0séb niekompetentnych i nieupowaznionych, zatrudnionych
przez wykonawce robét budowlanych.

Obecnos¢ na placu budowy co najmniej raz w tygodniu do dnia potwierdzenia odbioru koicowego robét
zakonczonego wpisem do dziennika budowy. Kazda obecnos$¢ inspektora musi by¢ potwierdzona
notatkg stuzbowa lub wpisem do dziennika budowy.

Uczestnictwo w przeglagdach gwarancyjnych do dnia uptywu gwarancji.

Nadzorowanie prac zwigzanych z usuwaniem wad i usterek zaistniatych w okresie gwarancji
i potwierdzanie ich wykonania.

§ 4 Obowigzki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

Przekazanie Wykonawcy dokumentéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, w tym umowy o
roboty budowlane z Wykonawca robét budowlanych, z tredcig, ktérej Wykonawca zobowigzany jest sie
zapoznac.

Dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy, na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca podpisujac niniejszg umowe potwierdza otrzymanie wszelkich dokumentéw niezbednych do
sprawowania nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego nad realizacjg inwestycji, o ktérej mowa

w § 1 niniejszej umowy.

Wszelka dokumentacja przekazana Wykonawcy w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy stanowi

wtasnosé Zamawiajgcego i podlega zwrotowi

§ 5 Termin realizacji przedmiotu umowy

1. Planowany termin wykonania catego przedmiotu zamadwienia tj. zakoriczenia nadzorowanej inwestycji:

29.09.2017 r.

2. Termin rozpoczecia robdt nastgpi w dniu przekazania wykonawcy robét budowlanych placu budowy.



Wskazany termin realizacji zamdéwienia jest terminem pozadanym, ktéry moze ulec zmianie
w przypadkach okreslonych w niniejszej umowie tj.:
a) Zmiana spowodowana warunkami atmosferycznymi geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegdlnosci:
e  kleski zywiotowe,
e opady atmosferyczne, ujemne temperatury uniemozliwiajgce wykonywanie robot,
e niewypaty i niewybuchy,
e wykopaliska archeologiczne nie przewidywane w SIWZ,
e niezinwentaryzowanymi obiektami i kolizjami z istniejgcymi instalacjami.
b) Zmiany bedgce nastepstwem  okolicznosci lezacych po  stronie  Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:
e  koniecznos¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j.
e Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujgce

niemozliwoscig prowadzenia prac.

§ 6 Wynagrodzenie wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci brutto: ... zt,
stownie: ... zt, wynikajace ze ztozonej oferty cenowe;j.

. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatniczg, gwarantujacg terminowe regulowanie
zobowigzan wobec Wykonawcy.

. Wykonawca osSwiadcza, ze w wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 pkt. 1 zostaty wliczone rowniez
koszty zwigzane z dokonaniem odbioréw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych.

. Wykonawca za $wiadczone ustugi wystawi Zamawiajagcemu faktury VAT lub rachunki, ptatne
przelewem w terminie do 14 dni (od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku)
na konto bankowe wskazane przez Wykonawce. Warunkiem ztozenia faktury lub rachunku jest
zakonczenie robdt (okreslonych w poszczegélnych pozycjach harmonogramu rzeczowego) przez
wykonawce robdét budowlanych, potwierdzone wpisem do dziennika budowy i bezusterkowym
protokotem odbioru robot.

. Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg/rachunkiem konicowym po dokonaniu koricowego odbioru

robot.

Dane do faktury/rachunku:
Nadlesnictwo Gizycko
Gajewo, ul. Dworska 12
11-500 Gizycko

NIP: 845-000-64-78
REGON: 790504941



6. Zamawiajgcy w przypadku opdznienia ptatnosci zobowigzany jest do zaptaty odsetek zgodnie

z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U.

Nr 139 poz. 1323 ze zm.).

§ 7 Cesja wierzytelnosci

Wierzytelnosci, jakie moga powstac przy realizacji umowy w sprawie zamdwienia publicznego u Wykonawcy

w stosunku do Zamawiajgcego, nie mogg by¢ przedmiotem cesji (przelewu, sprzedazy) bez pisemnej zgody

Zamawiajacego.

§ 8 Kary umowne

1. Wpykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

a)

b)

d)

Za niedotrzymanie warunkdw umowy, w tym w szczegdlnosci niewypetnienie obowigzkow
okreslonych umowa skutkujgce przestojem w robotach budowlanych, Zamawiajgcy moze naliczy¢
kare w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zawinionego przestoju.

Za zwtoke w dokonywaniu odbioréw robét 0,5 % za kazdy dzien zwtoki po wyznaczonym terminie
odbioru robdt,

Za absencje w odbiorach gwarancyjnych i pogwarancyjnych — w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego brutto,

Za odstgpienie od umowy przez ktdrgkolwiek strone z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada

Wykonawca, w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na

zasadach ogdlnych w przypadku, gdy wysokos¢ uzyskanej kary nie pokrywa wartosci poniesionej szkody.

3.  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu wyrzgdzonych Zamawiajgcemu i osobom trzecim

szkdd osobowych i rzeczowych powstatych w wyniku wadliwego wykonania projektu.

§ 9 Szczegolne obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do uzgadniania na pismie z Zamawiajagcym przyjetych rozwigzan oraz doboru

urzadzen i materiatéw w wykonywaniu zamoéwienia bedgcego przedmiotem niniejszej umowy. Bez zgody

zamawiajgcego nie moze wydawac polecen nakazujgcych zmiane zastosowanych materiatéw i urzadzen.

§ 10 Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a.

b.

W razie wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach;

Jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy;

c. Wykonawca nie rozpoczat realizacji ustugi bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania przez



Zamawiajacego ztozonego na pismie;
d. Wykonawca w sposéb razacy nie respektuje polecern Zamawiajgcego;
W przypadkach okreslonych w pkt. 1 lit. b- d odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem
natychmiastowym z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru ustug lub odmawia podpisania protokotu
odbioru.
Odstgpienie od umowy nalezy uzasadnic pisemnie.
W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wyptacenia Wykonawcy wytacznie
wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci umowy. Wynagrodzenie bedzie liczone proporcjonalnie

do czasu trwania okresu umowy.

§ 11 Przepisy koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
Powotane w niniejszej umowie przepisy prawne, Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem
ewentualnych nowelizacji lub innych zmian stanu prawnego w tym zakresie, ktére nastgpity w okresie
wykonywania przedmiotu umowy.

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem niewaznosci wymagajg formy pisemne;j.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie.

W przypadku braku porozumienia stron spory podlegajg rozpatrzeniu przez Sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



